Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Segretariato Regionale per la Calabria

Localizzazione e denominazione del bene: Comune di Paola (CS)
Tipo intervento: Completamento Santuario San Francesco di Paola.
Finanziamento: POR Calabria FESR 2007/13 - Linea di intervento 5.2.1.1 - DGR n. 14515 del 21.10.2013 pubblicato sul Burc n.45 parte III del 8.11.2013. Comunicazione di ammissibilità e di individuazione del beneficiario prot. n. 0355184/SIAR dell'13/11/2013. POR CALABRIA FESR 2014/2020 – ASSE 6 – AZIONE 6.7.1.
Importo programmato: € 1.200.000,00
Convezione: Rep. n. 2255 del 20.12.2017
CUP Definitivo: F98I13000240006.

DECRETO N. 83 DEL 21.05.2019

(DECRETO A CONTRARRE ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50)
Il sottoscritto Dott. Salvatore Patamia, Segretario Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Calabria;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 contenente "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 ed entrato in vigore medesima data;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i per le parti non abrogate dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA la legge 12 luglio 2011, n. 106 per le parti non abrogate dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" come modificato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, contenente "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
VISTO il DPCM 29.08.2014 n. 171 Regolamento di Organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli Uffici della diretta collaborazione del Ministro, e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance a norma dell'art. 16 c. 4 del Decreto Legge 24.04.2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23.06.2014 n. 89;

VISTO il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 23 gennaio 2016 n. 43 recante: "Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante; «Organizzazione e funzionamento dei musei statali»";
VISTO il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 23 gennaio 2016 n. 44, recante: "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208";
VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilita" e la conseguente nuova denominazione del Superiore Ministero in "Ministero per i Beni e le Attività Culturali" convertito con modificazioni dalla legge 23.06.2014 n. 89;
VISTO il D.D. 22.10.2018 della Direzione Generale Bilancio con il quale il sottoscritto Salvatore Patamia veniva nominato Segretario Regionale del MIBACT della Calabria;
VISTO il POR Calabria FESR 2007/2013 – Linea di intervento 5.2.1.1 – DGR n. 110 del 28.03.2011 Atto di indirizzo per la realizzazione di interventi di completamento tesi alla valorizzazione dei beni culturali della Calabria;
VISTO il decreto dirigenziale 14515 del 21.10.2013 - pubblicato sul BUR della Regione Calabria n. 45 del 8.11.2013 parte III – con il quale si approvava la graduatoria delle operazioni ammesse a finanziamento;
CONSIDERATO che veniva data comunicazione di ammissibilità prot. n. 0355184/SIAR del 13.11.2013 per l'intervento "Completamento Santuario di San Francesco di Paola a Paola (CS) a valere sulla linea sopra citata per un importo approvato pari ad € 1.200.000,00;
VISTO il documento di progettazione preliminare ed il relativo verbale di concertazione;
VISTA la nota prot. 572 del 28.01.2014 con la quale si nominava Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di cui si tratta l'arch. Luciano Garella Soprintendente pro tempore presso la Soprintendenza B.A.P. per le province di Cosenza, Catanzaro e Crotone;
VISTO il progetto di completamento, restauro e valorizzazione redatto da tecnici della Soprintendenza BAP per le province di Cosenza, Catanzaro e Crotone;
CONSIDERATO che con nota prot. 4605 del 08.04.2014 assunta al prot mbac-dr-cal drc 3250 del 10.04.2014 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per la Calabria trasmetteva il progetto definitivo relativo all'intervento di che trattasi;
VERIFICATO che tra gli atti allegati al progetto di cui si tratta è presente il verbale di validazione dello stesso redatto ai sensi degli Art. 203 comma 1 D.lgs. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti) Artt. 55 e 247 del DPR 5 ottobre 2010 n.207 recante il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.lgs. 163/2006 e s.m.i." dal responsabile del procedimento alla presenza dei progettisti incaricati;

VERIFICATO che tra gli atti allegati al progetto di cui si tratta è presente l'attestazione di realizzabilità del progetto di cui all'art. art. 106 comma 1 DPR 5 ottobre 2010 n.207;
VISTO il Quadro Economico redatto dai progettisti ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 5.10.2010 e verificato che questo è conforme alle prescrizioni contenute nella convenzione tipo approvata con il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 12 - Settore 3 della Regione Calabria,
VISTO il D.D.R. 79 del 10.04.201con il quale si approvava il progetto di cui si tratta e trasmessa tutta la documentazione progettuale ed amministrativa alla Regione Calabria al fine della stipula del relativo atto di convenzione;
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento n. 11 - Settore 4 – Servizio 6 della Regione Calabria assunto il 28.05.2014 al prot. N. 356 iscritto nel Registro dei decreti dei dirigenti della Regione Calabria n. 6588 del 29.05.2014, con il quale si concedeva a questo Segretariato Regionale il finanziamento pari ad € 1.200.000, per la realizzazione del progetto: "Completamento Santuario San Francesco di Paola" finanziato complessivamente per un importo pari ad € 1.200.000,00 immediatamente disponibili, a valere sul POR Calabria 2007-2013 Asse V Linea di intervento 5.2.1.1 – Capitolo di spesa del bilancio regionale n. 56010101 e si disponeva la stipula dell'atto di convenzione ;
VISTO l'atto di convenzione Rep 768 del 12.06.2014 avente ad oggetto la realizzazione "Completamento Santuario San Francesco di Paola" finanziato complessivamente per un importo pari a € 1.200.000,00 a carico del POR Calabria 2007/2013 Asse V Linea di intervento 5.2.1.1_ Capitolo di spesa del bilancio regionale n. 56010101e con ente beneficiario l'Ex Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici ora Segretariato Regionale MIBAC pere la Calabria;
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento n. 11 - Settore 4 – Servizio 6 della Regione Calabria assunto il 20.06.2014 al prot. N. 404 iscritto nel Registro dei decreti dei dirigenti della Regione Calabria n. 7584 del 24.06.2014, con il quale si liquidava alla ex Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria, ora Segretariato Regionale MIBAC per la Calabria, il I acconto previsto dall'art. 14 della Convenzione rep. 768 del 12.06.2014 del 30% dell'importo ammesso a finanziamento pari ad € 360.000,00.
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 13315 del 30.11.2017 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento fra i quali è inserito l'intervento denominato: "Completamento Santuario di S. Francesco di Paola", localizzazione del progetto: Comune di Paola (CS), Ente Beneficiario: MIBACT Segretariato Regionale per la Calabria dell' importo complessivo pari ad€ 1.200.000,00, di cui € 360.000,00 già erogati con il POR FESR 2007/2013 a valere sulla Linea d'Intervento 5.2.1.1., mentre la rimante parte pari ad € 840.000,00 da finanziare con le risorse del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 a valere sull'Azione 6.7.1, oggetto della presente convenzione;
VERIFICATO che con il suddetto Decreto è stato assunto l'impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, Asse 6, Obiettivo

Specifico 6.7, Azione 6.7.1, capitolo di spesa n. U9050300402, impegni nn. 7258/2017, 7259/2017, 7260/2017;

CONSIDERATO che il suddetto progetto (di seguito denominato "l'operazione") è stato pertanto approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: Asse 6, Obiettivo Specifico 6.7, Azione 6.7.1, codice progetto 215275, CUP: F98113000240000, titolo operazione: "Completamento Santuario di S. Francesco di Paola" per un contributo complessivo - pari ad euro 840.000,00, corrispondente alla parte di finanziamento utilizzabile dall'Ente Beneficiario;

VERIFICATO che con nota prot. n. 338922/SIAR del 30/10/2017 la Regione Calabria comunicava al MIBACT Segretariato Regionale per la Calabria l'ammissione a finanziamento dell'operazione, come progetto di 1° Fase del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020, essendo stato avviato con il POR FESR 2007/2013 a valere sulla Linea d'Intervento 5.2.1.1.;

CONSIDERATO che in riscontro alla suddetta comunicazione il Segretariato Regionale per la Calabria con nota prot. n MIBACT-SR-CAL DRC3 6691 del 03/11/2017 dava conferma dell'interesse a ricevere il finanziamento con i Fondi del POR Calabria FESR/FSE a valere sull'Azione 6.7.1, per la conclusione dell'intervento di cui si tratta;

VISTO l'atto di convenzione Rep. 2255 del 20.12.2017 avente ad oggetto la realizzazione "Completamento Santuario San Francesco di Paola" a carico del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020, Asse 6, Obiettivo Specifico 6.7, Azione 6.7.1 il cui costo complessivo è di € 1.200.000,00, di cui € 840.000,00 ancora utilizzabili dal beneficiario.

ACCERTATO che l'importo ammesso a finanziamento a valere sull'Azione 6.7.1 del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020, pertanto, ammonta ad € 840.000,00, capitolo di spesa n. U9050300402 del Bilancio Regionale, giusto impegni nn. 7258/2017, 7259/2017, 7260/2017, corrispondente alla rimanente parte del finanziamento ancora utilizzabile dall'Ente Beneficiario, mentre € 360.000,00 sono stati già erogati con D.D.S. n. 7584 del 24/06/2014 con le risorse della Linea d'Intervento 5.2.1.1. del POR FESR 2007/2013;

VISTA la LEGGE 9 agosto 2013, n. 98 contenente "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" c.d. Legge del Fare e le prescrizioni in essa contenute in merito alla necessità di distinguere in sede di appalto la specifica spesa per la manodopera;

CONSIDERATO che nelle more della presentazione del progetto da parte di questo Segretariato Regionale MIBAC per la Calabria, e la successiva trasmissione dell'atto di convenzione, è entrata in vigore della Legge di cui al punto precedente, ed imposto la revisione dei progetti già approvati relativamente allo scorporo della spesa della manodopera;

VISTO il D.D.R n. 176 del 11.07.2014 con cui si approvava la perizia di spesa n. 22 di pari data e se ne autorizzava l'impegno della spesa come da Quadro Economico di Progetto allegato;

VISTO il D.D.R. 177 del 11.07.2014 con la quale questa Amministrazione si determinava a contrarre per l'aggiudicazione dei lavori di cui al punto A.1.1.+A.1.2+A.1.3+A.1.1.4 del QTE individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte che si intende integralmente riportato nel presente;
CONSIDERATO che nel citato Decreto è stato previsto il ricorso alla procedura aperta di cui all'art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006, per l'affidamento dell'appalto per la realizzazione dell'intervento di cui si tratta per un importo complessivo a base di gara pari ad € 852.853,65 (ottocentocinquantaduemilaottocentocinquantatre/65) IVA esclusa, di cui € 108.062,32 (centottomilasessantadua/32), quali spese per il personale ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
VERIFICATO che alla conclusione delle operazioni di gara, come da verbale di gara sottoscritto dalla Commissione appositamente nominata, l'operatore economico partecipante alla procedura impresa Mirabelli Mariano con sede in Rende (CS) Via Morandi risultava aggiudicatario provvisorio dei lavori con un punteggio complessivo assegnato pari ad 69,333, un ribasso economico pari al 26,174% sull'importo posto a base di gara, ed un ribasso temporale pari al 30% sui tempi fissati nel bando di gara corrispondente a 60 giorni;
VERIFICATO che con Decreto Dirigenziale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui al punto precedente;
CONSIDERATO che è stato stipulato contratto rep. 990 del 25.03.2016 registrato all'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria il 05.04.2016 al n. 901 della serie III con l'impresa Mirabelli Mariano con sede in Rende (CS) Via Morandi per un importo contrattuale pari ad € 657.911,97 (diconsi seicentocinquantasettemilanovecentoundici/97) al netto dell'IV.A. e del ribasso d'asta del 26,174% e comprensive di € 108.062,32 (centottomilasessantadue/32) quali spese per il personale ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
ACCERTATO che i lavori sono stati conclusi e che a tal fine è stata nominata da questo Segretariato Regionale una Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo con compiti che non comprendono il collaudo statico;
CONSTATATO che in conformità alla normativa vigente, occorre procedere nello svolgimento di tutti i servizi inerenti al collaudo statico finale ai sensi degli artt. 120 e 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (reggente l'intervento indicato in oggetto), degli artt. dal 215 al 238 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 67 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. L'opera cui si riferiscono i servizi afferenti all'architettura e l'ingegneria sopra elencati riguarda il collaudo di alcuni consolidamenti e restauri al Complesso di San Francesco di Paola in Paola realizzati nell'ambito del progetto di cui si tratta afferiscono principalmente: alla realizzazione di una scala;
VERIFICATO che è stato redatto Capitolato prestazione nel quale sono specificatamente indicati i servizi tecnico-professionali da eseguirsi le modalità di svolgimento degli stessi ed individuato l'importo da porre a base d'asta calcolato forfettariamente a corpo, in modo omnicomprensivo, fisso ed invariabile, ai sensi del D.M. 17-06-2016, è di € 3.600,00 (tremilaseicento) in tale compenso è

compresa anche l'aliquota del 4% relativa ai contributi della Cassa dell'ordine professionale di appartenenza;
VISTA la Delibera n 1097 del 26 ottobre 2016 dell'ANAC rubricata "Aggiornamento al decreto legislativo n. 56/2017 della Linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
VISTO in particolare quanto disposto all'art. 4.2.2 delle sopra citate linee guida
CONSIDERANDO altresì che i lavori di cui si tratta rientrano tra quelle affidabili attraverso procedure negoziate avvalendosi della centrale di committenza CONSIP ai sensi dell'art. 26, della legge 23 dicembre 1999, n.488 nonché della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)

Il sottoscritto Segretario Regionale

D E C R E T A

1) La narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si intende qui interamente ripetuta ed approvata.
2) Di stabile la **procedura** di individuazione dei contraenti esterni per l'affidamento del collaudo statico di alcuni consolidamenti e restauri al Complesso di San Francesco di Paola in Paola realizzati nell'ambito del progetto di cui si tratta. I suddetti interventi di natura statica e strutturale sono puntuali e non riguardano l'interezza del complesso. Afferiscono principalmente: alla realizzazione di una scala antincendio interna in acciaio, alla sostituzione di due solai (uno di calpestio e uno di copertura) nella "sala delle tele" e altre opere accessorie di consolidamento. L'importo dei lavori a b.a. afferenti alle opere di cui sopra ammonta complessivamente ad € 120.000,00 circa:
   - La modalità di cui all'art. 36, c. 2 lett. b) del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 da espletare mediante ricorso alla centrale di committenza CONSIP – MEPA;
   - Di individuare la seguente merceologica: Servizi professionali. Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto urbano;
   - Profilo ingegnere
   - Sede legale del professionista: Comuni di Paola, Fuscaldo, Rende.
3) Di individuare il criterio di aggiudicazione offerta del prezzo più basso mediante ribasso percentuale ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lett. a) del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;

4) Ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 la pubblicazione del bando di gara sul
   - sul portale del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it;
   - nel profilo committente www.beniculturalicalabria.it

IL DIRETTORE
Dott. Salvatore Patamia

VM