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ALLEGATO "C"

Comune di Borgia, Catanzaro
Provincia di CZ

STIMA DEI COSTI
DELLA SI CUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
- Museo Archeologico di Scolacium - Roccelletta di Borgia (C2)

COMMI TTENTE:

CANTI ERE: Via Scylletion - Strada Statale SS384, Borgia, Catanzaro (C2)

Roma, 25/09/2013

IL COORDINATORE DELLA SI CUREZZA

(Ingegnere Ferruzzi Andrea)
per presa visione

IL COMMITTENTE

Ingegnere Ferruzzi Andrea

C/O Invitalia attivita produttive S.p.A. - via Pietro Boccanelli, 30
00138 Roma (RM)

Tel.: +39 06 42160245 - Fax: +39 06 454008342

E-Mail: aferruzzi@invitaliattivitaproduttive.it
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Num.Ord.
TARIFFA

DESGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
PR.S0150.30
.a

2
PR.S0150.10
a

3
PR.S0150.50
b

4
PA.SS0001

LAVORI A CORPO

Recinzione su strada mediante lamiere grecate Recinzione su
strada mediante lamiere grecate, dte non meno di 2 m, e paletti in
legno oin ferro zincato infiss aterra, compresafornituradel
materiae, daconsderars valutataa mq e per tuttaladuratadei
lavori montaggio e smontaggio dellastruttura

Areacantiere su stradanuovacentrae elettrica

SOMMANO mq

Recinzione provvisoriamodulare da cantiere in pannelli di altezza
2.000 mm e 3.500 mm, con tamponaturain rete elettrosaldata con
maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di
diametro 40 mm, fissati aterrasu bas di calcestruzzo delle
dimensioni di 700 x 200 mm, atezza 120 mm, ed uniti traloro
con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura
alestimento in opera e successvo smontaggio e rimozione afine
lavori

Arealogigticadi cantiere

Provvisoria area box

Segregazioni interne

SOMMANO m

Recinzione realizzata con retein polietilene alta densta, peso 240
g/mq altezza 1,2 Recinzione realizzata con retein polietilene dta
densita, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti,
indeformabile, colore arancio, sostenutada paletti di sostegnoin
ferro zincato fissati nel terreno adistanza 1 m; valutataa m
atezza 1,2 m, costo di utilizzo dei materiali per tuttaladuratadei
lavori

Areadi scavo

SOMMANO m

CANCELLO IN PANNELLI DI LAMIERA ZINCATA
ONDULATA PER RECINZIONE CANTIERE.Costo di utilizzo,
per lasicurezzadei lavoratori, di cancello in pannelli di lamiera
zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata
cornice erinforzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso
per laduratadei lavori a fine di asscurare un’ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio lasicurezzae I'igiene dei
lavoratori; lacollocazione in operadelle colonnein ferro
cogtituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150,
opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in
cornici perimetrali erinforzi cogtituiti dadiagonali reaizzate con
profilati damm 50 x 50 opportunamente verniciati; le opere da
fabbro e le ferramentanecessarie; il sstemadi fermo delle ante sia
in posizione di massima gperturachedi chiusura; lamanutenzione
per tutto il periodo di duratadei lavori, sostituendo, o riparando le
parti non piu idones; lo smantellamento, I’accatastamento e
I’alontanamento afine opera Tutti i materiai costituenti il
cancello sono erestano di proprietadell'impresaE' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del
cancello.Misurato ametro quadrato di cancello posto in opera, per

23,00 2,000

420,00
50,00
16,00

654,00

46,00

46,00

420,00
50,00
16,00

486,00

654,00

654,00

14,44 664,24

6,98 37392,28

1,41 922,14

A RIPORTARE

4°978,66

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

47978,66

5
PA.SS0002

6
PA.S50003

7
PR.S0220.10
a

8
PR.S0220.10
b

I'interaduratadei lavori, a fine di garantire lasicurezzadel luogo
di lavoro.
Rif.Listino Umbria 2012 S1.04.0040

SOMMANO mq

Delimitazione provvisoria per laprotezione di zone di lavoroin
cantieri stradali realizzata mediante bar-riere prefabbricate tipo
new-jersey, base pari a62 cm ed atezzapari a 100 cm, redizzate
con calce-struzzo di classe Rek >=45 N/mmq ed idoneamente
armate con barre ad aderenzamigliorata Fe B 44 K controllatoin
stabilimento: costo di utilizzo del materiale per un mese
Rif.Listino Dei Recupero Ristrutturazioni Manutenzioni SR5069a

SOMMANO m

Delimitazione provvisoria per laprotezione di zonedi lavoro in
cantieri stradali realizzata mediante bar-riere prefabbricate tipo
new-jersey, base pari a 62 cm ed atezzapari a 100 cm, redizzate
con calce-struzzo di classe Rek >= 45 N/mmq ed idoneamente
armate con barre ad aderenzamigliorata Fe B 44 K controllatoin
stabilimento: alestimento in opera e successivarimozione con
I'audlio di mezzi meccanici

Rif.Listino Dei Recupero Ristrutturazioni Manutenzioni SR 50690

SOMMANO m

Ponteggio con sistematubo-giunto redizzati in tubolari metalici
montaggio comprensivo di tragporto, approvvigionamento,
scarico, avvicinamento etiro in ato dei materiali. Ponteggio con
sistematubo-giunto realizzati in tubolari metalici, per ponteggi
con atezzafino a20, prodotti daaziende in possesso di
autorizzazioni ministeriale ed eseguiti con impiego di tubi
diametro 48 mm e spessore pari a3,25 mm, in acciaio zincato o
verniciato, e giunti realizzati in acciaio gpessore minimo 4,75 mm,
con adeguata protezione contro lacorrosone, compreso i pezzi
speciali doppio parapetto, protezioniusuali eseguite secondo le
norme di sicurezzavigenti in materia, mantovane, ancoraggi, ed
ogni altro onere e magistero occorrente per dare I'operafinitaa
perfettaregolad'arte con esclusione dei piani di lavoro da
contabilizzars aparte. Vautati a giunto. Montaggio comprensivo
di tragporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento etiroin
ato dei materidi

Ponteggio Case Mazza

Ponteggio Museo piano riazato/piano primo

SOMMANO cadauno

Ponteggio con sistematubo-giunto redizzati in tubolari metalici
noleggio per ogni mese o frazione di mese. Ponteggio con sistema
tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con
atezzafino a20, prodotti daaziende in possesso di autorizzazioni
ministeriale ed eseguiti con impiego di tubi diametro 48 mm e
spessore pari 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e giunti
realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata
protezione contro lacorrosione, compreso i pezzi speciali doppio
parapetto, protezioniusuali eseguite secondo le norme di sicurezza

2,00

4,00

47,00

47,00

543,00
270,00

2,000

1,000

16,00

16,00

47,00

47,00

47,00

47,00

543,00
270,00

813,00

33,50

2,30

30,06

2,53

536,00

108,10

17412,82

27 056,89

A RIPORTARE

9°092,47

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

97 092,47

9
PR.S0220.10
.C

10
PR.S0240.10
.a

11
PR.S0250.10
.a

vigenti in materia, mantovane, ancoraggi, ed ogni atro oneree
magistero occorrente per dare l'operafinitaaperfettaregolad'arte
con esclusonedei piani di lavoro da contabilizzars aparte.
Valutati a giunto. noleggio per ogni mese o frazione di mese,
comprendente lamanutenzione ordinaria e quanto atro
occorrente il mantenimento della sicurezza delle operefinite

58 giorni *(H/peso=1/30"58)

5 giorni *(H/peso=1/30"5)

SOMMANO cad/30gg

Ponteggio con sistematubo-giunto redizzati in tubolari metalici
smontaggio di ponteggio afine lavori. Ponteggio con sstema
tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con
atezzafino a20, prodotti daaziende in possesso di autorizzazioni
ministeriale ed eseguiti con impiego di tubi diametro 48 mm e
spessore pari 23,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e giunti
realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata
protezione contro lacorrosione, compreso i pezzi speciali doppio
parapetto, protezioniusuali eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi, ed ogni adtro oneree
magistero occorrente per dare |'operafinitaaperfettaregolad'arte
con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzars a parte.
Valutati a giunto: smontaggio di ponteggio afine lavoro compreso
calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di
alontanamento dal cantiere

SOMMANO cadauno

Piano di lavoro per ponteggi cogtituito datavole metaliche
prefabbricate in acciaio zincato - montaggio, manutenzione,
smontaggio eritiro dal cantiere afinelavori. Piano di lavoro per
ponteggi costituito datavole metalliche prefabbricate in acciaio
zincato, spessore 10/10mm, od in legno di abete, spessore 50 mm,
etavolafermapied; valutato @ mq di superficie del piano di
lavoro(proiezione orizzontale). montaggio, manutenzione,
smontaggio eritiro dal cantiere afinelavoro

SOMMANO mq

Scale dacantiere per ponteggi, approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio eritiro dal cantiere afine lavori. Scale
da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati a
caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali aquattro vie,
rampe gradini e pianerottoli, tavole fermapiede e parapetti; per
unalarghezza utile di ogni rampapari a66 cm, unadimensione
totale dellascalain proiezione orizzontale pari @460 cm x 180 cm
ed un altezzaraggiungibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di
altezza; per ogni mese di noleggio su una permanenza
dell'attrezzaturapari ad un anno circa. approvvigionamento,
montaggio, manutenzione, smontaggio eritiro dal cantiereafine
lavori.

543,00
270,00

543,00
270,00

66,00
40,00

27,00
10,00

1,933
0,167

17049,62
45,09

17094,71

543,00
270,00

813,00

66,00
40,00

106,00

27,00
10,00

0,32

1,26

6,33

350,31

17024,38

670,98

A RIPORTARE

37,00

117138,14

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

37,00

117138,14

12
PR.S0260.10
.a

13
PR.S0270.20
.a

14
PR.S0110.20
.a

15
PR.S0110.20
b

16
PA.S50004

SOMMANO m

Retein fibrasinteticarinforzata, per laprotezione delle
impacature edili in vista; valutata a mq. gpprovvigionamento,
montaggio, manutenzione e smontaggio afine lavori

SOMMANO mg

Trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro,
ruote e aste di stabilizzazione, valutato a metro di atezza
asservita. adue piani atezzautile di lavorom 5,4

SOMMANO m

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto
fornitedi parapetti su entrambi i lati: carrabile metalicadi
dimensioni pari a4 m (lunghezza) x 3 m (larghezza). costo utilizzo
del materide per un mese

SOMMANO cad/30gg

Passerella per attraversamento di scavi o spazi affacciati sul vuoto,
posizionamento del materiale con I'ausilio di mezzi meccanici
Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto
fornite di parapetti su entrambi i lati: carrabile metallica di
dimensioni pari a4 m (lunghezza) x 3 m (larghezza).
Posizionamento del materiale con I'ausilio di mezzi meccanici, da
valutars ogni quavoltal'operazione d ripeta

SOMMANO cadauna

PARAPETTI PREFABBRICATI.Costo di utilizzo, per lasicurezza
elasautedei lavoratori, di parapetto prefabbricato in metalo
anticadutadarealizzare per laprotezione contro il vuoto,
(esempio: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e
perimetri degli stess, cigli degli scavi, balconi, etc) , fornito e
posto in opera | dritti devono essere posti ad un interasse
adeguato a fine di garantire latenutaall’eventuae spintadi un
operatore. | correnti e latavolaferma piede non devono lasciare
unalucein senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre siai
correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla
parte internadei montanti. Sono compresi: I'uso per ladurata
dellefas di lavoro chelo richiedono a finedi garantirela
sicurezzadei lavoratori; il montaggio con tutto cio che occorre per
eseguirlo elo smontaggio anche quando, per motivi legati ala
sicurezzadei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante lefas di lavoro; I’accatastamento e I’alontanamento a
fine opera Gli apprestamenti sono erestano di proprieta
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I’'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato ametro lineare posto
in opera, per I'interaduratadellefas di lavoro.

6,00

171,60

200,00

1,000

37,00

171,60

171,60

200,00

200,00

6,00

6,00

4,00

4,00

17,10

3,13

17,16

48,76

396,30

632,70

537,11

37432,00

292,56

17585,20

A RIPORTARE

17°617,71

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17°617,71

17
PR.S0140.50
.h

18
PR.S0140.60
.a

19
PR.S0140.70
d

20
PA.SS0008

Rif.Listino Umbria2012 S1.01.0110

SOMMANO m

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali
dimensioni 6000 x 2400 mm con atezzapari a2700 mm
Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura
strutturali, tetto in lamiera greca zincata, soffitto in doghe
preverniciate con uno strato di lanadi roccia pareti pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate
preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di
capegtio in guainadi PVC pesante, serramenti in aluminio
anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico,
interruttore generale magnetotermico differenziae, tubazioni e
scatole in materiae termoplastico autoestinguente: soluzioni per
mense, spogliatoi, guardiole, con unafinestra e portoncino esterno
semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclus
gli arredi) dimensioni 6000 X 2400 mm con atezzapari ae 2700
mm

(H/peso=1/30*166)

SOMMANO cad/30gg

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco
prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali compreso
alacciamento allereti di servizi

SOMMANO cadauna

Prefabbricato monoblocco per bagni di dimensione 7000 X 2400
nm prefabbricato monoblocco per bagno, costituito da strutturain
acciaio zincato acaldo e pannelli di tamponatura, pareti in
pannelli sandwich da50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da’5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di
capedtio in piastrelle di ceramica serramenti in aluminio
anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiae termoplastico autoestinguente; costo di
utilizzo della soluzione per un mese 4 docce (in cabine separate
con finestrino avasgtas), tre lavabi completi di rubinetterie ed
uno scaldabagno 200 L, unafinestraavasistase un portoncino
esterno semilavorato, dimensioni 7200 x 2400 mm
(H/peso=1/30*166)

SOMMANO cad/30gg
Bagno chimico portatile, con WC, realizzato in polietilene ad dta
densitadelledimensioni di 110 x 120 x 225 cm, peso vuoto circa
100 kg, con serbatoio rac-coltaliquami di 2651

Area Cantiere nuovacentrale elettrica

SOMMANO cadauno

2,00

1,00

14,00

5,533

5,533

14,00

14,00

11,07

11,07

2,00

2,00

5,53

5,53

1,00

1,00

7,80

58,33

316,78

288,27

943,00

109,20

645,71

633,56

17594,13

943,00

A RIPORTARE

217 543,31

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

217 543,31

21
PR.S0140.70
.e

22
PR.S0310.20
b

23
PA.SS.0005

24
PA.SS0006

25
PA.S50009

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compresa
alacciamenti alarete di servizi prefabbricato monoblocco per
bagni

Prefabbricato monoblocco per bagni di dimensione 7000 X 2400
nm prefabbricato monoblocco per bagno, costituito da strutturain
acciaio zincato acaldo e pannelli di tamponatura, pareti in
pannelli sandwich da50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da’5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di
capedtio in piastrelle di ceramica serramenti in aluminio
anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiae termoplastico autoestinguente; costo di
utilizzo della soluzione per un mese

trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compresa
alacciamenti dlaretedi servizi

SOMMANO cadauno

Elmetto in policarbonato con bardaturatessile a6 cardini, fascia di
sudorein pelle sintetica, viserae bordo gocciolatoio, peso pari a
350 g; con fori di ventilazione richiudibili

SOMMANO cadauno

CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE
DI SEGNALI DI PERICOLO, DIVIETO E OBBLIGO.
Cartellonigticada applicare amuro o su superfici lisce con
indicazioni standardizzate di segndi di pericolo, divieto e obbligo,
realizzatamediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5,
oppure in materiale plastico spessore minimo mm 1,5 leggibili da
unadistanza prefissata. Sono compresi: le opere e le attrezzature
necessarie a montaggio; leviti, i chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre
compreso quanto atro occorre per darel'operafinita. Dimensoni
minimeindicative del cartello: L x H (mm). Distanza massmadi
percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m).
Cartello LxH =mm 500x700 - d =m 16.

Rif.Listino Umbria2012 16.01.0355.003

SOMMANO cad

CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PORTATILI

Cassettain ABScompletadi presdi chirurgici e far-maceutici
secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il DIgs 81/
08; davalutars come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le even-tuali reintegrazioni dei presidi:

dimensioni 44,5x 32 x 15¢cm

Rif.Listino Dei Recupero Ristrutturazione Manutenzione SR5190b

SOMMANO cadauno
F.p.o. di quadro elettrico di cantiere da63A giacablato composto

damorsettiera, 3 prese 2P+T 16A , 1 presa 2P+T 32A . Grado di
protezione |P55

4,00

6,000

1,00

1,00

12,00

12,00

41,00

41,00

24,00

24,00

1,00

316,78

0,89

18,30

3,88

316,78

10,68

750,30

93,12

A RIPORTARE

1,00

22°714,19

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1,00

22°714,19

26
PA.SS0007

27
PA.SS0010

SOMMANO cadauno

Egtintore apolvere, omologato secondo le normative vigenti, con
vavolaapulsante, valvoladi sicurezzaamollae manometro di
indicazione di carica, dotato di sstemadi controllo dellapressone
tramite valvoladi non ritorno amonte del manometro, costo di
utilizzo mensle:

da 12 kg, classe 55A-233BC

Rif.Listino Dei Recupero Ristrutturazione Manutenzione SR5087f

SOMMANO cadauno

IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per |a sicurezza dei
lavoratori, di impianto di terra costituito dacordain rame nudo di
adeguata sezione direttamente interrata, connessa con ameno due
dispersori in acciaio con profilato di acciaio acroce mm 50 x 50 x
5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:
I’'uso per laduratadei lavori a finedi garantire lasicurezza dei
lavoratori; lamanutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio
elo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezzadei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte duranteil
corso dei lavori; 'immediata sogtituzione in caso d'usura; la
dichiarazione dell’instalatore autorizzato; lo snantellamento a
finelavoro. L'impianto é erestadi proprietadell'impresaE' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo
dell'impianto.Misurato cadauno, per laduratadei lavori, a finedi
garantire lasicurezzadei lavoratori. Per laforniturain opera
dell'impianto base, per laduratadei lavori.

Rif.Listino Umbria2012 S3.01.0010.001

SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

Roma, 25/09/2013

1l Tecnico

11,00

6,000

1,00

66,00

66,00

4,00

4,00

17508,36

2,67

270,00

17508,36

176,22

17080,00

257 478,77

257 478,77

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [ v.1/27]




